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LOT N° 04
AMENAGEMENT D’UNE MEDIATHEQUE ET D’UN POLE TERTIAIRE MENUISERIES EXTERIEURES

4.1 PREAMBULE

4.1.1 OBJET DES TRAVAUX

Les travaux concernent 'aménagement d'une médiathéque et d'un péle tertiaire a Pontgibaud.

Cette opération est a réaliser en une seule phase, conformément planning prévisionnel joint au
dossier de consultation.

Les travaux du présent lot 04 concernent les travaux de « MENUISERIES EXTERIEURES».
L'entreprise prendra aussi connaissance du Lot 00 : dispositions communes a tous les lots.
L'entreprise prendra aussi connaissance du Lot 00 : dispositions communes a tous les lots.

4.1.2 REGLEMENTATION

Les travaux du présent lot devront étre conformes avec les normes en vigueur, a savoir, les D.T.U.,
les Normes NF, les avis techniques de mise en ceuvre des différents matériaux employés.

4.1.3 FOURNITURE DE DOCUMENTS

L'entrepreneur devra fournir tous les documents demandés pour approbation travaux, a savoir:

Proces-verbaux de matériaux employés,

Les certificats de qualités de matiéres employées,

Le procés-verbal de réception des supports,

Les plans d'atelier et de chantier, de détails et de réservations, suivant l'article ci-apres.

4.1.4 RELEVES SUR SITE AVANT COMMANDE

L’Entrepreneur aura a sa charge la prise des cbtes sur site afin de commander au mieux ses
fournitures.

415 PLANS D’EXECUTION, D'ATELIER ET DE CHANTIER ET RESERVATION

L'entrepreneur devra la fourniture des plans d’exécution, d’'atelier et de chantier.

Ces plans seront établis en fonction des plans DCE et comprendront les plans de repérage
d'ensembles.

Les plans d'ensemble des chassis avec ses accessoires, les plans de détail a échelle 1 de tous les
profilés assemblés, les plans de détail des bavettes bois, des fourrures de maintien des vitrages, des
fixations.

A partir de ces plans de détail d'atelier et de chantier, aprés approbation du Maitre d'Euvre et du
Bureau de Contrble, I'entrepreneur devra la fourniture des plans de réservations pour approbation.
L'entrepreneur devra la fourniture des documents a la demande du maitre d'ouvrage.

4.1.6 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les échafaudages pour les travaux en hauteur avec
les garde-corps, les filets pour les chutes d'objets et les ouvrages nécessaires a la protection des
personnes travaillant sur le chantier et des personnes circulant sur les extérieurs au chantier.

4.1.7 NETTOYAGE

Pendant la durée des travaux, les parties publiques et le chantier seront maintenus en parfait état de
propreté permanente. L'entreprise devra le nettoyage a la demande du Maitre d'ceuvre. Si sous 48
heures, ce nettoyage n’est pas effectué, il sera fait appel a une entreprise de nettoyage, dont le codt
sera imputé a I'entreprise titulaire du présent lot.

4.1.8 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant toute exécution de travaux sur le chantier, I'Entrepreneur devra réceptionner les "supports"
suffisamment t6t sur lesquels il devra fixer ces ouvrages. En cas de défaut de cote, de planimétrie
ou d'aplomb il devra faire constater toute anomalie contractuellement.
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Sans observation particuliére, quels que soient les défauts du support, I'Entrepreneur fera son affaire
de tous calages ou ouvrages spéciaux nécessaires a la bonne exécution de ses travaux.
Sans observation particuliére, il sera responsable du maintien de ses ouvrages.

4.1.9 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

L'Entrepreneur devra a la demande du Maitre d'ceuvre la fourniture impérative des échantillons des
ouvrages spéciaux et points particuliers ainsi que la fourniture des échantillons de tous les matériaux
employés.

Il devra la fourniture d'échantillons des ouvrages a exécuter en longueur ou surface suivant la
demande du Maitre d'CEuvre.

Toute exécution de travaux sera conditionnée par I'approbation des échantillons et prototypes aprés

modifications et mises au point éventuelles.
Il devra la réalisation de prototypes d'ouvrages a exécuter, de dimensions a la demande.

4.1.10 PROTECTION DES OUVRAGES

L'Entrepreneur est responsable de la protection de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux.

Il en devra la protection soignée et maintenue pendant toute la durée du chantier.

Toute détérioration due au manque de protection sera reprise par I'Entrepreneur, sans supplément
de prix, sous sa responsabilité.

L'Entrepreneur devra la protection des ouvrages environnants durant toute son intervention.

Si des ouvrages ou parties d'ouvrages étaient dégradés suite a une protection déficiente,
I'Entrepreneur du présent lot aura la reprise des ouvrages concernés, a sa charge, sous sa
responsabilité.

4.1.11 ESSAIS

L'Entrepreneur aura a sa charge I'exécution d'essais suivant les normes en vigueur.
Suite a ces essais, si des avaries étaient constatées, l'entrepreneur devra tout mettre en ceuvre pour
reprendre les imperfections. Il devra I'exécution de nouveaux essais en présence du Maitre d'ceuvre.

4.1.12 INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation générale de chantier (voix d'accés, clétures, branchements provisoires, zone
cantonnement comprenant sanitaires et bureau de chantier) sera prévu par le lot 01 Gros ceuvre et
les frais de gestion et consommation seront répartis au compte prorata.

L'entreprise du présent lot devra prévoir les installations propres a I'exécution de ces ouvrages, y
compris ces locaux : réfectoire et vestiaire conformément au P.G.C.

Chaque entreprise est chargée quotidiennement d'assurer le nettoyage de ses zones de travail et
d'évacuer I'ensemble de ses déchets et gravois. Les gravois seront stockés dans des bennes avec
un tri sélectif sur place. Sur ce plan devront figurer les aires de stockage des matériaux, le
stationnement éventuel d'engins ect. ...

Aprés approbation, suite aux modifications éventuelles, I'entrepreneur devra se conformer a ce plan
durant toute I'exécution des travaux, ceci en harmonie avec le P.G.C en annexe au CCTP

4.1.13 MARQUES ET PRODUITS

NOTA : Les marques de produits stipulés sont données a titre indicatif. Les entreprises établiront
leur proposition sur ces produits ou sur des équivalents techniques.

HUISSERIES

L'ensemble des huisseries intérieures sera en huisserie bois.
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Ces huisseries seront indéformables et présenteront un équerrage rigoureux, garantissant un
ajustement parfait de la porte.
Elles seront traitées d’'usine.

L'entrepreneur devra une parfaite protection pour éviter tous marquages ou traces. L'entrepreneur
devra les plans de repérage de toutes ses huisseries.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose des huisseries dans les parois existantes.
L'entrepreneur devra la fourniture des huisseries a incorporer en cloisons séches et leur stockage
dans un local ou lieu sur le chantier a définir avec I'entrepreneur de Platrerie-Peinture et le Maitre

d'ceuvre.

Il devra, outre la fourniture du plan de repérage des huisseries, la vérification de I'aplomb et de la
pose en altitude de toutes les huisseries posées par I'entrepreneur de Platrerie - Peinture.

L'entrepreneur fera son affaire de toutes les reprises et réglages pour tout défaut de pose des
huisseries non signalé.

ORGANIGRAMME

L'entreprise devra se mettre en rapport avec les entreprises titulaires du lot Menuiseries Intérieures
pour la mise en coordination de 'ensemble des cylindres du projet.

L'ensemble de I'organigramme est géré par le lot Menuiseries intérieures.

4.1.14 ORGANISATION DES TRAVAUX

Le titulaire du présent lot devra se mettre en relation avec le plombier pour définir le type et
'implantation exacte des entrées d’air piéce par piece.

4.2 MENUISERIES EXTERIEURES

4.2.1 DEPOSES MENUISERIES EXTERIEURES

Dépose a l'avancement de l'ensemble des menuiseries extérieurs compris descellement des
dormants, dépose des accessoires et évacuation en décharge.

Assurer la fermeture du chantier en permanence par la pose de triply si nécessaire et d’'une porte
fermant a clé et de I'ossature permettant la pose du triply.

LOCALISATION :
Toutes les menuiseries extérieures.

4.2.2 MENUISERIES FENETRES BOIS

CARACTERISTIQUES GENERALES

Fourniture et pose de chassis bois, fixes et ouvrants comprenant :

— Position de la menuiserie :
- Les menuiseries seront posées en tunnel
- Retour en BA13.
- Ensembles posés sur appuis existants.

— Profilés :
- Profilés en bois exotique brut, prét a peindre, a grand vitrage, épaisseur du dormant 48 mm.

— Quincaillerie et garnitures :
Crémone encastrée 3 points pour les chassis ouvrants a la francaise et oscillo-battants.
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Poignée de manceuvre en aluminium laqué.

Toutes les commandes d’ouverture et de fermeture devront étre comprises entre une hauteur
de 0.90 m et 1.30 m depuis le niveau du sol fini pour respect des régles PMR.

— Vitrage :
- Vitrage par un double vitrage peu émissif avec lame d’air remplissage argon.
- Le vitrage des alleges inférieures sera constitué d’un vitrage 44.2 STADIP PROTECT.
- Vitrage sablé translucide des chassis au rez-de-chaussée
- Vitrage par un double vitrage avec finition Antelio et translucide, anti-effraction sur les chassis rez-
de-chaussée.

— Performances thermiques des menuiseries :
Performances thermiques pour fenétres et portes fenétres :
*Uw = 1.60 W/m2.K

— Caractéristiques acoustiques :
Menuiseries 30dB pour I'ensemble des menuiseries.

— Classement AEV :
Classement AEV minimal : A*3E*4V*A2

LOCALISATION :
Pour I'ensemble des chéassis du projet, suivant plans architecte, faire le point sur les types de
vitrages avec l'architecte avant commande.

CARACTERISTIQUES PARTICULIAIRES PAR TYPE

4221 Typel
Fenétres cintrées avec vitrage anti-effraction translucide.

LOCALISATION :
Fenétres au RDC sur rue.

4222 Type?2
Sans caractéristique particuliére.

LOCALISATION :
Fenétres au R+1 hors sur cage d‘escalier et ascenseur.

4.2.3 CHASSIS FIXES BOIS CF 1 HEURE

4231 Typed

Fourniture et pose de chassis fixes CF 1 heure en profilés bois cintrés a deux vantaux prét a
peindre.

— Profilés :
* Profilés bois
* Remplissage composite
* Assemblage par sertissage et collage
* Parcloses en bois adaptée a I'épaisseur du vitrage

— Vitrage :
*Vitrage par un double vitrage peu émissif avec lame d’air remplissage argon.
*Vitrage avec finition Antelio, anti-effraction sur les chéssis rez-de-chaussée.

— Mise en ceuvre:
* Pose en tunnel
* Couvre-joints de finition en bois ou joints CF.

— Finition :
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* Les profilés seront peints, teinte RAL au choix du Maitre d'Euvre.

— Quincaillerie et garnitures :
Crémone encastrée 3 points pour les chassis ouvrants a la francaise et oscillo-battants.
Poignée de manceuvre en aluminium laqué ou carré de manceuvre selon recommandations du
bureau de contr6le et architecte.

— Dimensions suivant les indications des plans.

LOCALISATION :
Fenétres au RDC sur palier et au R+1 contre la cage d’'escalier/d’ascenseur.

4.2.4 MENUISERIES PORTE BOIS PLEINE

4241 Typed

Fourniture et pose de bloc-porte bois, a deux vantaux battants a peindre comprenant :

— Position de la menuiserie :
La menuiserie sera posée en tunnel
Retour en BA13.
Ensembles posés sur existants.
Imposte cintrée pleine.

— Profilés :
- Profilés en bois exotique dur, a grand vitrage, épaisseur du dormant 50 mm minimum.

— Ferrages :
- Paumelles picardes de 160 mm, doublées en parties hautes.

— Quincaillerie et garnitures :
- Crémone Pompier blocage 2 points plus gache.
- Poignée de manceuvre en aluminium laqué.
- Barre anti panique avec crémone blocage 3 points.
- Ferme-porte
- Butée de porte au sol
- Béquilles et rosaces aux 2 faces
- Crémone encastrée blocage 3 points avec serrure a canon EUROPEEN deux entrées et 3 clés.

LOCALISATION :
Porte au RDC sur rue.

4.2.5 MENUISERIES PORTE BOIS VITREE

CARACTERISTIQUES GENERALES

Fourniture et pose de bloc-porte bois, a deux vantaux battants comprenant :

— Position de la menuiserie :
La menuiserie sera posée en tunnel.
Retour en BA13.
Ensembles posés sur existants.

— Profilés :
- Profilés en bois exotique dur, a grand vitrage, épaisseur du dormant 50 mm minimum.

— Quincaillerie et garnitures :
- Crémone Pompier blocage 2 points plus gache.
- Poignée de manceuvre en aluminium laqué.
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- Barre anti panique avec crémone blocage 3 points.

- Béquilles et rosaces aux 2 faces

- Butée de porte au sol

- Crémone encastrée blocage 3 points avec serrure a canon EUROPEEN deux entrées et 3 clés.

— Vitrages :
- Vitrage par un double vitrage peu émissif avec lame d’air remplissage argon.
- Le vitrage des alléges inférieures sera constitué d'un vitrage 44.2 STADIP PROTECT sur la face
intérieure pour les menuiseries des logements.
- Vitrage sablé translucide sur alleges des chassis au rez-de-chaussée
- Vitrage par un double vitrage avec finition Antelio et translucide, antieffraction sur les chéssis rez-
de-chaussée.
Faire le point sur les types de vitrages avec l'architecte avant commande.

— Performances thermiques des menuiseries :
Performances thermiques pour fenétres et portes fenétres :
*Uw = 1.60 W/m2.K

— Caractéristiques acoustiques :
Menuiseries 30dB pour 'ensemble des menuiseries.

— Classement AEV :
Classement AEV minimal : A*3E*4V*A2

CARACTERISTIQUES PARTICULIAIRES PAR TYPE

4251 Typeb5
Bloc-portes 1 vantail vitré anti-effraction battant + chassis fixe plein comprenant réservation pour
boite a livre avec herse antivol suivant réglementation NF D 27 405.

LOCALISATION :
Porte au RDC dans bureau

4252 Typeb
Bloc-porte 1 vantail vitré anti-effraction battant CF 1H + vitrage 2/3 CF 1h + imposte cintré vitré
+ferme-porte

LOCALISATION :
Porte au RDC donnant sur palier.

4253 Type7?
Bloc-portes double vantaux vitrés battants cintrés.

LOCALISATION :
Porte au RDC sur cour

4254 Type8
Bloc-porte 1 vantail vitré battant CF 1H + vitrage 2/3 CF 1h + ferme porte

LOCALISATION :
Porte au R+1 sur palier

4.2.6 VOLET ROULANT

Fourniture et pose d'un volet roulant plein motorisé aluminium avec deux télécommandes et compris
liaisons moteur/commande, dimension adaptée a l'ouverture existante y compris tout accessoires
(rails etc...).

LOCALISATION :
Entre la médiathéque adulte et le hall.
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4.2.7 ORGANIGRAMME DES CLES

La mise sur organigramme de l'ensemble des clefs des portes sur un organigramme général
regroupant les clés des menuiseries des portes extérieures est prévu par le lot « Menuiseries
intérieures » suivant indication du Maitre d'Ouvrage.

4.3 DIVERS

4.3.1 ENTREES D'AIR

Fourniture et pose de 10 d'entrées d'air auto réglables en menuiserie, comprenant :
— Pose d'entrées d'air auto réglables, au présent lot de type EA — 30 m3/h —
Dnew (Ctr) = 39dB y compris percements.
— Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

LOCALISATION :
Suivant indications du BET Fluides.

4.3.2 APPUIS DE BAIES

L'entreprise devra :
e Le calage sur les appuis existants et reprises éventuelles.
o Lafourniture et la pose de tdles d’habillage et toutes les suggestions d’étanchéité.
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LOT N° 04
MENUISERIES EXTERIEURES

4.4 DPGFE
LOT N°04 : MENUISERIES EXTERIEURES U Quantité Prixen € Totalen €

421 DEPOSES MENUISERIES EXTERIEURES U
422 MENUISERIES FENETRE BOIS
4.2.21 Type 1 §]
4222 Type 2 §]
423 CHASSIS FIXES BOIS CF 1 HEURE
4.2.3.1 Type 3 §]
424 MENUISERIES PORTE BOIS PLEINE
4241 Type 4 §]
425 MENUISERIES PORTE BOIS VITREE
4251 Type 5 §]
4252 Type 6 §]
4253 Type 7 §]
4254 Type 8 U
426 VOLET ROULANT MOTORISE
4.26.1 Fourniture et pose U
4.3.1 ENTREES D'AIR suivant BET Fluides U
432 APPUIS DE BAIES U ‘ ‘

Montant HT du Lot N° 04 MENUISERIES EXTERIEURES

TVA (20%)

Montant TTC
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