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7.1 PREAMBULE 
 
7.1.1 NATURE DES TRAVAUX 
 
Les travaux concernent l’aménagement d’une médiathèque et d’un pôle tertiaire à PONTGIBAUD. 
 
Cette opération est à réaliser conformément au phasage et planning prévisionnel joint au dossier de 
consultation. 
Les travaux du présent lot concernent les travaux de « MENUISERIES INTERIEURES » 
L’entreprise prendra aussi connaissance du Lot 00 : dispositions communes à tous les lots. 
 
7.1.2 REGLEMENTATION 
 
Les travaux du présent lot devront être conformes avec les normes en vigueur, à savoir, les D.T.U., 
les Normes NF, les avis techniques de mise en œuvre des différents matériaux employés. 
 
7.1.3 FOURNITURE DE DOCUMENTS 
 
L'entrepreneur devra fournir tous les documents demandés pour approbation avant travaux, à 
savoir: 
 

• Le procès-verbal de réception des supports, 
• Les certificats de qualités de matières employées, 
• Procès-verbaux de matériaux employés, 
• Les plans d'atelier et de chantier, de détails et de réservations suivant l'article ci-après. 

 
7.1.4 RELEVES SUR SITE AVANT COMMANDE 
 
L’Entrepreneur aura à sa charge la prise des côtes sur site afin de commander au mieux ses 
fournitures. 
 
7.1.5 PLANS D’EXECUTIONS et D'ATELIER ET DE CHANTIER - 

RESERVATIONS 
 
L'entrepreneur devra la fourniture des plans d’exécutions, d'atelier et de chantier, la maîtrise 
d'œuvre ayant seulement une mission de base. 
 
Ces plans seront établis en fonction des plans DCE et comprendront les plans de repérage 
d'ensembles. 
 
Les plans d'ensemble des châssis avec ses accessoires, les plans de détail à échelle 1 de tous les 
profilés assemblés, les plans de détail des bavettes aluminium, des fourrures de maintien des 
vitrages, des fixations. 
 
A partir de ces plans de détails d'atelier et de chantier, après approbation du Maître d'Oeuvre et du 
Bureau de Contrôle, l'entrepreneur devra la fourniture des plans de réservations pour approbation. 
 
L'entrepreneur devra la fourniture des documents à la demande du maître d'ouvrage. 
 
7.1.6 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 
 
L'Entrepreneur du présent corps d’état devra prévoir tous les échafaudages pour les travaux en 
hauteur avec les garde-corps, les filets pour les chutes d'objets et les ouvrages nécessaires à la 
protection des personnes travaillant sur le chantier et des personnes circulant sur les zones 
publiques. 
 
L'Entrepreneur du présent corps d’état devra la protection des ouvrages environnants durant toute 
son intervention. 
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Si des ouvrages ou parties d'ouvrages étaient dégradés suite à une protection déficiente, 
l'Entrepreneur aura la reprise des ouvrages concernés, à sa charge, sous sa responsabilité. 
 
7.1.7 NETTOYAGE 
 
Pendant la durée des travaux, les abords, notamment sur le domaine public, seront maintenus en 
parfait état de propreté permanente (nettoyage journalier obligatoire). 
 
De même, un nettoyage journalier du chantier sera demandé pour améliorer la qualité du travail et la 
sécurité du personnel. 
 
7.1.8 RECEPTION DES SUPPORT 
 
Avant toute exécution de travaux sur le chantier, l'entrepreneur devra réceptionner les supports sur 
lesquels il doit réaliser ces ouvrages, suffisamment tôt. 
 
Toute anomalie ou défaut non constatés contractuellement feront l'objet de reprises à la charge et 
sous la responsabilité de l'entrepreneur du présent lot. 
 
7.1.9 ECHANTILLONS ET PROTOTYPE 
 
L'entrepreneur devra à la demande du Maître d'Ouvrage la fourniture des échantillons des matériaux 
employés. 
 
Il devra la fourniture d'échantillons des ouvrages à exécuter en longueur ou surface suivant la 
demande du Maître d'Ouvrage. 
 
Toute exécution de travaux sera conditionnée par l'approbation des échantillons et prototypes après 
modifications et mises au point éventuelles. 
 
7.1.10 PROTECTION DES OUVRAGES 
 
L'entrepreneur est responsable de la protection de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux. Il 
en devra la protection soignée et maintenue pendant toute la durée du chantier. 
Toute détérioration résultant d'un manque de protection de ses ouvrages entraînera la reprise de 
ceux-ci sans supplément de prix ni accord de délai d'exécution supplémentaire. 
 
De même l'entrepreneur devra préserver les ouvrages des autres corps d'état. 
 
En cas de détérioration réalisée par son personnel, l'entrepreneur aura à sa charge les réparations, 
reprises ou remises en état. 
 
7.1.11 ESSAIS 
 
L'Entrepreneur aura à sa charge l'exécution d'essais suivant les normes en vigueur. 
 
Suite à ces essais, si des avaries étaient constatées, l'entrepreneur devra tout mettre en œuvre pour 
reprendre les imperfections. Il devra l'exécution de nouveaux essais en présence du Maître d'œuvre. 
 
7.1.12 INSTALLATION CHANTIER 
 
L’installation générale de chantier (voix d’accès, clôtures, branchements provisoires, zone 
cantonnement comprenant sanitaires et bureau de chantier) sera prévu par le lot Gros œuvre et les 
frais de gestion et consommation seront répartis au compte prorata. 
 
L’entreprise du présent lot devra prévoir toute les installations nécessaires propres à l’exécution de 
ces ouvrages conformément au P.G.C. 
 
Chaque entreprise est chargée quotidiennement d'assurer le nettoyage de ses zones de travail et 
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d'évacuer l'ensemble de ses déchets et gravois. Les gravois seront stockés dans des bennes avec 
un tri sélectif sur place. 
 
Après approbation, suite aux modifications éventuelles, l'entrepreneur devra se conformer à ce plan 
durant toute l'exécution des travaux, ceci en harmonie avec le P.G.C. 
 
7.1.13 MARQUES ET PRODUITS 
 
NOTA : Les marques de produits stipulés sont données à titre indicatif. Les entreprises établiront 
leur proposition sur ces produits ou sur des équivalents techniques. 
 
HUISSERIES 
 
L'ensemble des huisseries intérieures sera en huisserie bois. 
 
Ces huisseries seront indéformables et présenteront un équerrage rigoureux, garantissant un 
ajustement parfait de la porte. 
 
Elles seront traitées d’usine. 
 
L'entrepreneur devra une parfaite protection pour éviter tous marquages ou traces. L'entrepreneur 
devra les plans de repérage de toutes ses huisseries. 
L'entrepreneur devra la fourniture et pose des huisseries dans les parois existantes. 
 
L'entrepreneur devra la fourniture des huisseries à incorporer en cloisons sèches et leur stockage 
dans un local ou lieu sur le chantier à définir avec l'entrepreneur de Plâtrerie-Peinture et le Maître 
d'œuvre. 
 
Il devra, outre la fourniture du plan de repérage des huisseries, la vérification de l'aplomb et de la 
pose en altitude de toutes les huisseries posées par l'entrepreneur de Plâtrerie - Peinture. 
 
L'entrepreneur fera son affaire de toutes les reprises et réglages pour tout défaut de pose des 
huisseries non signalé. 
 
ORGANIGRAMME 
 
L’entreprise devra se mettre en rapport avec les entreprises titulaires du lot Menuiseries Extérieures 
pour la mise en coordination de l’ensemble des cylindres du projet. 
 
Toutefois l’ensemble de l’organigramme est géré par le présent lot. 
 
7.2 PORTES 
 
7.2.1 BLOC-PORTE A AME PLEINE  
 
Fourniture et pose de bloc-portes 1 vantail à âme pleine comprenant : 
 
Huisserie : 
- Cadre d'huisserie en bois dur assemblés à tenons et mortaises 
- Prises au sol pour pied de potelet. 
 
Vantails : 
- Vantaux de porte isoplanes à âme pleine épaisseur 40 mm deux faces isogyl prêtes à peindre par 
le lot Platerie-Peinture. 
- De type à recouvrement 4 faces 
- Prévoir joint d’étanchéité périphérique. 
 
Ferrage : 
- 4 paumelles de 140/vantail 
- 9 pattes de fixations ou équerre  traitées contre la corrosion. 
- Ferme-porte hydraulique. 
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- Pose de l’ensemble par le menuisier. 
- Un butoir en caoutchouc approprié aux garnitures pour les ouvertures contre parois. 
 
Battement en bois dur de 15/ 20 et couvre-joints en sapin de 40/6 aux deux faces 
 
Serrures et garnitures définies ci-dessous. 
 
Les huisseries des bloc-portes seront posées par le lot Plâtrerie, l'entreprise du présent lot doit les 
réglages, la mise en jeux et le complément de ferrage après la pose. 
 
LOCALISATION : 
Pour toutes les portes intérieures suivant plans architectes 
 
7.2.1.1 Bloc-portes 1 vantail 0.93 x 2.04h  sur huisserie de 98/55 
 
7.2.1.2 Bloc portes 1 vantail 0.83 x 2.04h sur huisserie de 72/55 
 
7.2.1.3 Bloc portes 1 vantail 0.73 x 2.04h sur huisserie de 72/55 coupe feu 1H. 
 
7.2.2 SERRURES ET GARNITURES DES PORTES 
 
Fourniture et pose de garnitures de porte de type VACHETTE ou similaire, sur rosace avec bec de 
cane et serrures ou similaire pour l'ensemble des portes, types suivant localisation et usage des 
portes intérieures: 
 
Serrures, cylindres de sureté, ferme-portes VACHETTE ou similaire. 
 
7.2.2.1 Type 1 : Serrure bec de cane + béquille 2 faces sur rosace + poignée de tirage 

(accès PMR). 
 
LOCALISATION : 
Sanitaire PMR au RDC 
 
7.2.2.2 Type 2 : Serrure bec de cane + béquille 2 faces sur rosace + verrou de 

condamnation avec décondamnation adaptée, poignée de tirage 1 face (WC PMR). 
 
LOCALISATION : 
WC PMR au R+1 
 
7.2.2.3 Type 3 : Serrure bec de cane + béquille 2 faces sur rosace + verrou de 

condamnation avec décondamnation adaptée. 
 
LOCALISATION : 
WC tout public au R+1 
 
7.2.2.4 Type 4: Serrure bec de cane + béquille 2 faces sur rosace + cylindre, 2 entrées, 3 

clés. 
 
LOCALISATION : 
Sanitaire au R+1 
 
7.2.3 ORGANIGRAMME DES CLES 
 
Mise sur organigramme de l'ensemble des clefs des portes sur un organigramme général regroupant 
les clés des menuiseries des portes intérieures, suivant indication du Maître d'Ouvrage. 
 
7.2.3.1 Organigramme des clés 
 
7.2.4 COUVRE-JOINTS SUR BLOC-PORTES 
 
Couvre-joints en bois exotique de 40/6 aux deux faces des potelets des bloc-portes intérieurs. 



 
AMENAGEMENT D’UNE MEDIATHEQUE ET D’UN POLE TERTIAIRE 
 

LOT N° 07 
MENUISERIES INTERIEURES 

 

 
 
 
 
 
 

Réf : 15116 MEDIATHEQUE A PONTGIBAUD Page 7 
 ALTAIS INGENIERIE Phase : PRO 

 
LOCALISATION : 
L’ensemble des menuiseries intérieures 
 
7.2.5 PATERES 
 
Planche en médium à peindre de 200 x 22 à cheviller sur les murs et cloisons 
Fourniture et pose de patères double dites bi-patère en nylon à visser sur la planche ci avant 
compris cachenylon, modèle NORMBAU OU HEWI ou équivalent 
 
LOCALISATION : 
Dans chaque espace au RDC 
 
7.2.6 PORTE COULISSANTE A GALANDAGE : 
 
Fourniture bâtis huisserie métallique, à incorporer dans les cloisons PLACOSTIL, section totale 
45×92 ou  
140 mm, suivant type de cloison, comprenant :  
 
- Une rainure d’encastrement de 15×72 ou 120 mm (suivant type de cloison).  
- Rainures de 6×4 mm sur chaque face de bâtis, formant décor faux couvre joints.  
- Chanfrein sur façon de couvre joint, formant joint creux.  
 
Caisson en partie haute, comprenant ossature lisse bois, fixé sur imposte PLACOSTIL. 
 
Plafond, joues et abouts de caisson en panneaux aggloméré mélaminé de 19 mm, coloris et décor 
dans la gamme PAPAGO 13/10 e de chez POLYREY, au choix de l’Architecte. Les joues et abouts 
comporteront une retombée de 5 cm par rapport au faux plafond. Fixations invisibles sur  ossature.  
 
Poignées encastrables de chaque côté, amortisseurs de fermeture, anti pince doigt adapté aux 
portes coulissantes. 
 
Rail dans caisson, par profil tubulaire galvanisé, chariots réglable à galets à billes. Fixations sur  
imposte de cloisons PLACOSTIL.  
 
Ouvrants coulissants, épaisseur 40 mm, âme pleine. 
 
Finition des parements à peindre par le lot Peinture aux 2  faces. 
 
Rail de guidage en aluminium, encastré en partie basse d’ouvrant. 
 
Guide fixé par platine sur  cloison PLACOSTIL.  
 
Toutes baguettes de finition en périphérie de la porte. 
 
Le butoir en rive d’ouvrant devra être prévu. 
 
Joints lèvres caoutchouc d’étanchéité entre parois, caissons et cloisons et ouvrant de porte. 
 
Caisson posé par le lot plâtrerie. 
 
Vantail posé par le présent lot. 
 
7.2.6.1 Bloc-porte coulissante à galandage 110 x 210h 
 
LOCALISATION : 
Entre espace au RDC 
 
7.2.7 TRAPPES D’ACCES AUX COMBLES 
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Fourniture et mise en place d’une trappe d’accès aux combles CF 1/2 H constituée par : 
 

− Fermeture par batteuse et ferrage par deux paumelles 
− Joint intumescent et isophonique 
− Finition à peindre (à la charge du lot 05 plâtrerie-peinture) 
− Référence : BMP 30 de COMEC ou techniquement équivalent 
− Dimensions : 80 x 80 cm suivant indications portées sur plans architectes 
− Isolation collée au dos de la trappe d’épaisseur équivalent à l’isolation des combles. 

 
LOCALISATION : 
Pour trappes d’accès en combles dans le hall des sanitaires. 
 
7.2.7.1 Trappe d’accès aux combles 80 x 80 cm 
 
7.3 FENETRES 
 
7.3.1 CHASSIS FIXE VITRE 
 
Fourniture et pose d’un châssis vitré : 
- Cadre d'huisserie en bois exotique dur assemblés à tenons et mortaises 
- Baguettes de finition 
- Remplissage en vitrage feuilleté clair 44/2 type SGG STADIP PROTECT ou équivalent. 
 
Les peintures seront effectuées par le lot Peinture. 
 
LOCALISATION : 
Concerne le châssis entre l’espace adultes et enfants au RDC 
 
7.3.1.1 Châssis fixe de 80 x 140h avec une allège de 140 cm par rapport au sol fini. 
 
7.4 DIVERS 
 
7.4.1 PLINTHES BOIS 
 
 
Fourniture et pose de plinthes arrondies en bois dur de 100 x 15 mm d’épaisseur, y compris toutes 
sujétions de coupe, fixation et tabletage. 
 
LOCALISATION : 
Tous les locaux concernés par les rénovations 
 
7.4.1.1 Plinthes arrondies en bois dur 100 x 15 mm 
 
7.4.2 ARRETS DE CLOISONS 
 
Fourniture et pose d'arrêts pour cloisons et parois maçonnées, comprenant : 
 

− Epaisseur variable suivant les parois. 
− Arrêt par montant de bois dur, section suivant épaisseur des cloisons, arrêt à chapeau pour 

cloisons. 
− Fixations. 
− Finition à peindre à la charge du lot Plâtrerie-Peinture. 
− Ajustages coupes et toutes sujétions de mise en œuvre. 

 
LOCALISATION : 
Pour arrêts de cloisons suivant plans architectes. 
 
7.4.3 ARRETS DE DOUBLAGES 
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Fourniture et pose d'arrêts de doublages comprenant : 
 

− Arrêts en bois exotique  ou équivalent, 
− Arrêt par montant de bois dur, section suivant épaisseur des doublages, 
− Fixations par pattes galvanisées et vis et chevilles, 
− Aucun raccord sur la longueur, 
− Finition à peindre à la charge du lot Plâtrerie-Peinture. 
− Ajustages coupes et toutes sujétions de mise en œuvre. 

 
LOCALISATION : 
Pour arrêt de doublage, suivant plans architecte. 
 
7.4.4 TABLETTES BOIS 
 
Fourniture et pose de tablettes en médium à peindre, section 600 mm x 120 mm x 21 mm (côtes 
variable à prendre sur place par l’Entrepreneur). 
Les rives sont adoucies (1/2 Ø) 
 
LOCALISATION : 
Au niveau de toutes les fenêtres extérieures 
 
7.4.5 BOITE A LIVRE : 
 
Fourniture d’une boite à livres sur roulette en bois peinte (à la charge du présent lot) avec fond 
amortissant. 
Dimension : 50 x 60 sur 100 cm de hauteur à définir par le maître d’ouvrage. 
 
7.4.6 CLAUSTRAS BOIS : 
 
Fourniture de claustras bois de l’entrée en hêtre sur roulettes suivant plan architecte. 
 
7.4.7 RAMPE ET PALIER BOIS 
 
Fourniture et pose d’une rampe bois, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
 
La rampe devra respecter :  
Une pente suivant réglementation PMR en vigueur suivant plans architecte. 
Une bande d’éveil à la vigilance sur le à chaque extrémité de la pente. 
Un revêtement antidérapant sur toute sa longueur. 
Un chasse roue périphérique 
 
Liste non exhaustive, la rampe et le palier devront être conforme aux normes en vigueur et 
notamment  aux normes handicapées. 
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7.5 DPGF 
 

LOT N° 06 MENUISERIES INTERIEURES U Quantité  Prix en € Total en € 

7.2 PORTES         
7.2.1 BLOC PORTE A AME PLEINE 

        

7.2.1.1 Bloc-portes 1 vantail 0.93 x 2.04h  sur huisserie de 98/55 U          
7.2.1.2 Bloc-portes 1 vantail 0.83 x 2.04h  sur huisserie de 72/55 U          
7.2.1.3 Bloc-portes 1 vantail 0.73 x 2.04h  sur huisserie de 72/55 coupe feu 1H U          
7.2.2 SERRURES ET GARNITURE DES PORTES 

        

7.2.2.1 Type 1 : Serrure bec de cane + béquille 2 faces sur rosace + poignée de tirage (accès 
PMR) U          

7.2.2.2 Type 2 : Serrure bec de cane + béquille 2 faces sur rosace + verrou de condamnation 
avec décondamnation adaptée, poignée de tirage 1 face (WC PMR). U          

7.2.2.3 Type 3 : Serrure bec de cane + béquille 2 faces sur rosace + verrou de condamnation 
avec décondamnation adaptée. U          

7.2.2.4 Type 4: Serrure bec de cane + béquille 2 faces sur rosace + cylindre, 2 entrées, 3 clés. 
U          

7.2.3 ORGANIGRAMME DES CLES 
        

7.2.3.1 Organigramme des clés Ens       
7.2.4 COUVRE-JOINTS SUR BLOC-PORTES 

        

  Compris dans l'article 6.2.1         
7.2.5 PATERES 

        

  Ensemble dans chaque espace au RDC U       
7.2.6 PORTE COULISSANTE à galandage 

        

7.2.6.1 Bloc-porte coulissant 110 x 210h U          
7.2.7  TRAPPES D’ACCES AUX COMBLES 

        

7.2.7.1 Trappe d’accès aux combles 80 x 80 cm U          
7.3  FENETRES         
7.3.1 CHASSIS FIXES VITREE 

        

7.3.1.1  Châssis fixe de 80 x 140h avec une allège de 140 cm par rapport au sol fini. U          
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7.4  DIVERS         
7.4.1 PLINTHES BOIS 

        

7.4.1.1  Plinthes arrondies en bois dur 100 x 15 mm ml       
7.4.2 ARRETS DE CLOISONS 

        

  Périphérie de toutes les menuiseries intérieures concernées U          
7.4.3 ARRETS DE DOUBLAGES 

        

  Périphérie de toutes les menuiseries intérieures concernées U          
7.4.4 TABLETTES BOIS 

        

  Fourniture et pose de tablettes en médium, section 600 mm x 120 mm x 21 mm (côtes 
variable à prendre sur place par l’Entrepreneur) arrondis U          

7.4.5 BOITE A LIVRE 
        

  Fourniture d’une boite à livres sur roulette en bois peinte avec fond amortissant. U          
7.4.6 CLAUSTRAS BOIS  

        

  Fourniture de claustras bois de l’entrée en hêtre sur roulette  U          
7.4.7 RAMPE ET PALIER BOIS  

        

  Fourniture et pose d’une rampe bois, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ens       
                
                
                
  Montant HT du Lot N°07 MENUISERIES INTERIEURS         
  TVA (20%)             
  Montant TTC             

 
 
 


